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Názov stavby:               PRÍSTAVBA AUTOSERVISU 
Kraj:                              Trenčiansky 
Okres:                           Trenčín 
Obecný úrad:                Nemšová 
Miesto stavby:               Nemšová, k.ú. Ľuborča, parc. č. 662/1, 662/2 

  Investor:                        PEKO SERVIS, Ľuborčianska 734, 914 41 Nemšová 

  Projektant:                     Ing. Peter Kňažek, Vlárska 299/16, 914 41 Nemšová  
Zodpovedný projektant: Ing. Arch. Peter Lehocký, Zelená 3, 911 01 Trenčín 
Stupeň:                          PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ POVOLENIE 
 
Spracovatelia jednotlivých častí PD 
 
Zodpovedný projektant        : Ing. Arch. Peter Lehocký 
Stavebná časť              : Ing. Peter Kňažek 
Architektúra                 : Ing. Peter Kňažek 
Statika               : Ing. Michal Bariš 
Elektroinštalácia     : Ing. Pavel Bartoň 
Zdravotechnika     : Ing. Jakub Mrlian 
Vykurovanie                         : Ing. Jakub Mrlian 
PBS                                      : Ján Lukáč 
Tepelno–technický posudok : Ing. Juraj Muráň 
 
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 
 
Územie výstavby 
  

Miesto stavby sa nachádza v meste Nemšová, časť Ľuborča na pozemku 
užívateľa – PEKO SERVIS. Objekt je situovaný na území s rovinatým nezalesneným 
terénom. Jestvujúci vjazd na pozemok je z cestnej komunikácie II/507, ktorá vedie 
z Nemšovej, časť Ľuborča do časti Kľúčové.  

Navrhovaná prístavba autoservisu je situovaná na parcele č. 662/1, 
v katastrálnom území Ľuborča. Prístavba priamo nadväzuje na jestvujúci objekt 
autoservisu so samostatným parcelným číslom 662/2.  

 
Účel a zdôvodnenie stavby 
  

Navrhovaná prístavba jestvujúceho autoservisu bude spĺňať požiadavky investora 
na zabezpečenie služieb na základe neustále sa zvyšujúceho dopytu. Taktiež 
umožňuje investorovi zvýšiť počet zamestnancov z pôvodných 4 na 6, keďže je 
súčasťou prístavby aj nové sociálne zázemie. 

Prístavba autoservisu využíva napojenie na jestvujúce areálové a vnútorné 
inžinierske siete jestvujúcej časti objektu. 
 
Plochy a obstavané priestory 
 

Úžitková plocha novej prístavby:.........................................................211,48 m2 
Zastavaná plocha novej prístavby:......................................................233,22 m2 
Celková zastavaná plocha (vrátane jestvujúceho objektu)..................417,61 m2 

Obstavaný priestor novej prístavby:..................................................2627,10 m3 

Celkový obstavaný priestor (vrátane jestvujúceho objektu):.............1350,00 m3 
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           Celková plocha nových spevnených plôch:..........................................73,50 m2 

 
2. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 
Pre vypracovanie predmetnej PD pre stavebné povolenie boli k dispozícii nasledovné 
podklady: 
- Objednávka investora 
- Katastrálna mapa  
- Obhliadka predmetného územia 
- Vlastné zameranie a fotodokumentácia predmetnej parcely 
- Súbor STN a Vyhlášok 
- Geodetické zameranie 

 
4.   ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 
 
SO 01 Prístavba autoservisu 
 
5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VYSTAVBU, SÚVISIACE INVESTÍCIE 
 

V predmetnej lokalite sa neuvažuje s inou výstavbou, ktorá by mohla ovplyvniť 
postup pri realizácii predmetnej stavby. 
 
6.   TERMÍN ZAČATIA STAVBY, DOKONČENIA STAVBY 
 
       Začatie stavby                       :  11/2020 
       Ukončenie stavby                  :  08/2021 
 
7.   CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 
  
      Predpokladané celkové náklady stavby – 180 000 €. 
 
 
 
 
Nemšová, Júl 2020                                                        Vypracoval: Ing. Peter Kňažek 


